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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
001 metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...  della rete ai tubi, lo

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per il primo mese
Recinzione piazza Santa Giusta prospetto principale 1,00 2,50 30,000 75,00
Recinzione piazza Santa Giusta prospetto principale 1,00 2,50 7,000 17,50

SOMMANO mq 92,50 4,92 455,10

2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
002 metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area

interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
Recinzione piazza Santa Giusta prospetto principale 23,00 2,50 30,000 1´725,00
Recinzione piazza Santa Giusta prospetto principale 23,00 2,50 7,000 402,50

SOMMANO mq 2´127,50 1,68 3´574,20

3 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi
26.01.01.11. da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata
001 e rete plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di plastica stampata.

Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso
per il primo mese
Accesso su Via Celestino V 1,00 2,50 7,500 18,75
Accesso su Via Celestino V 1,00 2,50 4,000 10,00
Accesso su Via Rosso Guelfaglione 1,00 2,50 4,000 10,00
Accesso su Via Bazzano 1,00 2,50 8,000 20,00
Accesso su Via Bazzano 1,00 2,50 2,000 5,00
Accesso su Piazza Santa Giusta 1,00 2,50 7,500 18,75

SOMMANO mq 82,50 6,54 539,55

4 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi
26.01.01.11. da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata
002 e rete plastica stampata. Esecuzion ... reso il fissaggio delle reti al

telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
Accesso su Via Celestino V 23,00 2,50 7,500 431,25
Accesso su Via Celestino V 23,00 2,50 4,000 230,00
Accesso su Via Rosso Guelfaglione 23,00 2,50 4,000 230,00
Accesso su Via Bazzano 23,00 2,50 8,000 460,00
Accesso su Via Bazzano 23,00 2,50 2,000 115,00
Accesso su Piazza Santa Giusta 23,00 2,50 7,500 431,25

SOMMANO mq 1´897,50 2,66 5´047,35

5 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
01.01.180.02 coprigiunto per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e

posto in opera. Sono compresi: l’uso per ... ’utilizzo temporaneo del
coprigiunto. Misurato cadauno posto in opera, per l’intera durata delle
fasi di lavoro. Doppio.
Su perimetro Torre
Si considerano 10 giunti al mq 10,00 50,30 1,850 930,55

SOMMANO cad 930,55 2,63 2´447,35

6 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
01.01.050.01 schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta

in opera. Sono compresi: ogni onere e  ... di facciavista, per ogni mese
o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il

COMMITTENTE: 
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primo mese o frazione.
Prospetto su Piazza Santa Giusta 1,00 45,50 15,050 684,78
Prospetto su Via Bazzano 1,00 31,50 15,000 472,50
Prospetto su Via Rosso Guelfaglione 1,00 45,90 15,000 688,50
Prospetto su Corte Esterna 1,00 30,90 14,700 454,23
Prospetto su Corte interna 1,00 24,80 18,000 446,40
Prospetto su Perimetro Torre 1,00 50,30 3,000 150,90

SOMMANO mq 2´897,31 2,77 8´025,55

7 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
01.01.050.02 schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta

in opera. Sono compresi: ogni onere e  ... facciavista, per ogni mese o
frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese in più o frazione.
Prospetto su Piazza Santa Giusta 23,00 45,50 15,050 15´749,83
Prospetto su Via Bazzano 23,00 31,50 15,000 10´867,50
Prospetto su Via Rosso Guelfaglione 23,00 45,90 15,000 15´835,50
Prospetto su Corte Esterna 23,00 30,90 14,700 10´447,29
Prospetto su Corte interna 23,00 24,80 18,000 10´267,20
Prospetto su Perimetro Torre 23,00 50,30 3,000 3´470,70

SOMMANO mq 66´638,02 0,50 33´319,01

8 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno
01.03.070.01 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la
salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione.
Bagno chimico - primo mese 1,00

SOMMANO mese 1,00 270,00 270,00

9 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno
01.03.070.02 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute
e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più
o frazione.
Bagno chimico - mesi successivi 23,00

SOMMANO mese 23,00 75,00 1´725,00

10 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
01.03.100.01 box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito

materiali pericolosi, ecc. Caratt ... antiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o
frazione.
Magazzino materiale ed utencili - primo mese 1,00

SOMMANO mese 1,00 128,00 128,00

11 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
01.03.100.02 box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito

materiali pericolosi, ecc. Caratt ... iere anche al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in
più o frazione.
Magazzino materiali ed utensiki - mesi successivi 23,00

SOMMANO mese 23,00 58,00 1´334,00

12 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
01.03.020.01 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

cantiere. Caratteristiche: Struttura  ... e l’igiene dei lavoratori. Nucleo
abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo

COMMITTENTE: 
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mese o frazione.
Refettorio e spogliatoio per addetti di cantiere - primo mese 1,00

SOMMANO mese 1,00 364,00 364,00

13 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva
04.03.010 schegge. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la

presenta in cantiere di questo presidio al ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,00 24,00

14 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono
04.03.020 compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenta in

cantiere di questo presidio al fine  ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 170,00 170,00

15 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
01.03.020.02 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

cantiere. Caratteristiche: Struttura  ... ’igiene dei lavoratori. Nucleo
abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in
più o frazione.
Refettorio e spogliatoio per addetti di cantiere - primo mese 23,00

SOMMANO mese 23,00 166,00 3´818,00

16 Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
07.02.030 spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento

costante delle condizioni di igiene dei locali, la ... lavori),  per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
PUlizia dei locali utilzzati dagli addetti di cantiere 96,00

SOMMANO settim 96,00 65,00 6´240,00

17 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di
P/07-002 dispersione e di

messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno giÓ
predisposto, escluso l'oneredell'apertura e della chiusura dello stesso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.di
sezioe pari a 59 mmq
Messa a terra dei ponteggi metaliici 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 4,64 1´392,00

18 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
04.05.010.09 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento ...  Misurato al mese o frazione,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 12, per il primo
mese o frazione.
Nolo di estintore - si considerano 6 estintori a piano 1,00 6,00 4,000 24,00

SOMMANO mese 24,00 1,11 26,64

19 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
04.05.010.10 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento ... surato al mese o frazione, al

COMMITTENTE: 
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fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 12, per ogni mese
in più o frazione.
Nolo di estintore - si considerano 6 estintori a piano 23,00 6,00 4,000 552,00

SOMMANO mese 552,00 0,15 82,80

20 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a
P/07-018 fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabil ...  alla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lunghezza pari a 1,5 mt.
Dspersore per l'impianti di messa a terra del ponteggio 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 27,68 221,44

21 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
S.02.010.010 fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese  Con struttura in
.a ferro prefabbricata e lamiera grecata

Tettoia di protezione  per gli operatori del cantiere - primo mese 1,00 4,00 5,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 317,25 6´345,00

22 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
S.02.010.020 fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
.a oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in ferro

prefabbricata e lamiera grecata
Tettoia di protezione  per gli operatori del cantiere - mesi successivi 23,00 4,00 5,000 460,00

SOMMANO mq 460,00 13,10 6´026,00

23 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.020 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
.a pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare

con lato da 140 mm visibilità 4 m
Cartelli area di cantiere 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 3,78 18,90

24 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.030 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
.f pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 333

mm visibilità 12 m
Cartelli area di cantiere 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 13,18 65,90

25 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.020 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
.c pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare

con lato da 580 mm visibilità 16 m
Cartelli area di cantiere 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 15,04 75,20

26 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.010 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
.f pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 333

mm visibilità 12 m
Cartelli area di cantiere 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 13,38 66,90

COMMITTENTE: 
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27 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/
S.04.010.050 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
.h lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m
Cartelli area di cantiere 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 6,49 32,45

28 Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
K/01-007 giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo

smontaggio ad opera ultimata; i pianal ...  vigenti. La misurazione
viene effettuata a giunto.Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un
massimo di mesi sei.
Area locali seminterrati sotto la corte internca n.10 giunti/mq 10,00 46,58 2,800 1´304,24
Area locali garage n.5 giunti/mq 5,00 260,00 2,500 3´250,00

SOMMANO cadauno 4´554,24 15,22 69´315,53

29 Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
K/01-008 giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo

smontaggio ad opera ultimata; i pianal ... nti. La misurazione viene
effettuata a giunto.Per ogni mese o frazione di mese successivo ai
primi sei e fino a mesi 12.
Area locali seminterrati sotto la corte interna n.10 giunti/mq 60,00 46,58 2,800 7´825,44
Area locali garage n.5 giunti/mq 30,00 3,500 105,00

SOMMANO cadauno 7´930,44 0,70 5´551,31

30 Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
K/01-009 giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo

smontaggio ad opera ultimata; i pianal ... ormative vigenti. La
misurazione viene effettuata a giunto. Per ogni mese o frazione di
mese successivo ai primi dodici.
Area locali seminterrati sotto la crete interna n.10 giunti/mq 120,00 46,58 2,800 15´650,88
Area locali garage n50 giunti/mq 60,00 3,500 210,00

SOMMANO cadauno 15´860,88 0,35 5´551,31

Parziale LAVORI A MISURA euro 162´252,49

T O T A L E   euro 162´252,49

     Data, 08/03/2013

Il Tecnico
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